Приложение № 4 
к договору на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 
№ ___________ от _____________

Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание исходных данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Многоквартирный дом

	2
	Наименование и месторасположение объектов
	Многоквартирный дом. 
Город Мурманск, улица Шмидта, дом № 33 а;
Город Мурманск, проспект Кольский, дом № 128.

	3
	Основание для выполнения работ
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168- ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2017 год, утвержденный постановлением Правительств Мурманской области от 01.08.2016 № 370-ПП (и в последующих редакциях)

	4
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Мурманской области»

	5
	Подрядчик
	Определяется по результатам проведения электронного аукциона

	6
	Источник финансирования
	Согласно сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области

	7
	Наименование и виды выполняемых работ (оказываемых услуг)
	Капитальный ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем в соответствии с проектом. Проект по запросу.
	[bookmark: _GoBack]г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 33а
	Капитальный ремонт крыши

	г. Мурманск, пр. Кольский, д. 128
	Капитальный ремонт систем ГВС, в т.ч. замена водоподогревателя




	8
	Требования к качеству работ
	При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей строительных материалов, изделий, оборудования, технологическими картами в соответствии с действующими на территории российской Федерации СНиП, техническими, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, реставрационными и другими нормами и регламентами.

	9
	Требования к безопасности работ
	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате производства работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
Обеспечивать обязательное применение работниками средств индивидуальной защиты.
Прохождение работниками инструктажа в Мурманском филиале «ПАО» Ростелеком по Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

	10
	Требования к материалам и оборудованию

	Применяемые материал и оборудование не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Всё поставляемое для выполнения работ оборудование должно быть новым, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, предоставляемые Подрядчиком в исполнительной документации. Подрядчик обязуется самостоятельно обеспечить приемку, разгрузку, складирование, хранение и охрану применяемого оборудования, изделий, материалов на Объекте.
Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.
Все применяемые материалы, изделия должны иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации.

	11
	Требования к организации работ
	Подрядчик при производстве работ по настоящему техническому заданию обязан соблюдать законные интересы и права граждан, согласно Кодексу об административных правонарушениях
Складирование материалов должно быть организовано согласно Правилам хранения материалов. Места хранения материалов согласовываются с Заказчиком.
Мусор от строительной деятельности должен вывозиться на санкционированную свалку с предоставлением Заказчику подтверждающих документов (справка о принятии и размещении строительного мусора и иных отходов, образовавшихся при проведении работ, на санкционированную свалку промышленных отходов).
Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на Объекте в течение всего срока производства работ. 
Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль выполненных работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. В случае, если представителем Заказчика и (или) организацией, осуществляющей строительный контроль внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль (представитель Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль, согласно его указанию, а затем восстановить ее за счет собственных средств.
Иные требования указывается Заказчиком в зависимости от выполняемого вида ремонтных работ

	12
	Требования к составлению сметной документации
	При составлении смет учитывать современные материалы, новую нормативно- сметную базу ТСНБ- Мурманск 2014, в соответствии с наименованием сборников ГЭСН (ТЕР), ГЭСНр, (ТЕРр), ГЭСНм, (ТЕРм), включая лимитированные затраты. 

	13
	Требования к составу исполнительной документации
	Передать Заказчику 4 комплекта исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций за 10 рабочих дней до даты начала работы приёмочной комиссии.



	Заказчик:
___________________ /_______________/
      М.П.

	Подрядчик:
____________________ /______________/
           М.П.



